

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH	1,2			53500	64200
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	1			53500	53500
1.1.1.		Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy - sadové úpravy	1			53500	53500
1.1.1.1.		Zbehy ihrisko - sadové úpravy	1			3085,62	3085,62
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			3085,62	3085,62
1.1.1.1.1.1.	1	Pestovateľské opatrenia	1			865,22	865,22
1.1.1.1.1.1.1.		Odstránenie náletov s priemerom kmeňa do 100mm	130	m2		2,8	364
1.1.1.1.1.1.2.		Rez stromu presvetľovaním, vyvetvením, zdravotný rez netŕňového priem. koruny nad 4 do 9 m	15	ks		15,9	238,5
1.1.1.1.1.1.3.		Rez omladzovací, krieka netŕňového priemeru koruny nad 3,0 do 5 m	6	ks		13,12	78,72
1.1.1.1.1.1.4.		Odstánenie výmladkov na báze alebo na kmeni stromu	10	ks		18,4	184
1.1.1.1.1.2.	1,3	Výsadby	1			1920,8	1920,8
1.1.1.1.1.2.1.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,1 m3	107	ks		0,7	74,9
1.1.1.1.1.2.2.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	3	ks		21,6	64,8
1.1.1.1.1.2.3.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	107	ks		1,3	139,1
1.1.1.1.1.2.4.		Baptisia 'Blueberry Sundae'	15	ks		4,9	73,5
1.1.1.1.1.2.5.		Calamintha nepeta 'Triumphator'	19	ks		2,2	41,8
1.1.1.1.1.2.6.		Clematis heracleifolia 'Cote d'Azur'	21	ks		2,4	50,4
1.1.1.1.1.2.7.		Festuca mairei	6	ks		2,9	17,4
1.1.1.1.1.2.8.		Geranium sanguineum 'Album'	11	ks		2,9	31,9
1.1.1.1.1.2.9.		Nepeta faassenii 'Walkers low'	8	ks		2,5	20
1.1.1.1.1.2.10.		Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	6	ks		2,5	15
1.1.1.1.1.2.11.		Sedum 'Herbstfreude'	12	ks		2,5	30
1.1.1.1.1.2.12.		Stipa gigantea	6	ks		2,5	15
1.1.1.1.1.2.13.		Yucca filamentosa	3	ks		2,9	8,7
1.1.1.1.1.2.14.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	251	ks		0,3	75,3
1.1.1.1.1.2.15.		Allium aflatunense 'Purple Sensation'	36	ks		1,9	68,4
1.1.1.1.1.2.16.		Narcissus 'Arctic Gold'	95	ks		1,9	180,5
1.1.1.1.1.2.17.		Tulipa 'var. dif'	120	ks		1,9	228
1.1.1.1.1.2.18.		Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 250 do 500 mm	3	ks		12,4	37,2
1.1.1.1.1.2.19.		Ginkgo biloba, ø 18/20cm	3	ks		99,5	298,5
1.1.1.1.1.2.20.		Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	3	ks		8,3	24,9
1.1.1.1.1.2.21.		Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom	9	ks		3,6	32,4
1.1.1.1.1.2.22.		Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom	3	ks		3,5	10,5
1.1.1.1.1.2.23.		Viazací a spojovací materiál	3	ks		3,6	10,8
1.1.1.1.1.2.24.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	25	m2		6,2	155
1.1.1.1.1.2.25.		Mulč biodegradovateľný	1500	l		0,1	150
1.1.1.1.1.2.26.		Záhradný substrát, 40 l/strom, 10l/ker, 2l/trvalka	334	l		0,2	66,8
1.1.1.1.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1			299,6	299,6
1.1.1.1.1.3.1.		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	14,98	t		20	299,6
1.1.1.2.		Zbehy pošta a park - sadové úpravy	1			14509,5	14509,5
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			14509,5	14509,5
1.1.1.2.1.1.	1	Pestovateľské opatrenia	1			369,3	369,3
1.1.1.2.1.1.1.		Odstránenie náletov s priemerom kmeňa do 100mm	24	m2		2,8	67,2
1.1.1.2.1.1.2.		Rez stromu presvetľovaním, vyvetvením, zdravotný rez netŕňového priem. koruny nad 4 do 9 m	19	ks		15,9	302,1
1.1.1.2.1.2.	1,3	Výsadby	1			12911	12911
1.1.1.2.1.2.1.		Založenie záhonu v dažďovej záhrade	260	m2		8,5	2210
1.1.1.2.1.2.2.		Mix rastlín do dažďových záhrad v zmysle špecifikácie z technickej správy	260	m2		15,6	4056
1.1.1.2.1.2.3.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,1 m3	439	ks		0,7	307,3
1.1.1.2.1.2.4.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	5	ks		21,6	108
1.1.1.2.1.2.5.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	439	ks		1,3	570,7
1.1.1.2.1.2.6.		Baptisia 'Blueberry Sundae'	61	ks		4,9	298,9
1.1.1.2.1.2.7.		Calamintha nepeta 'Triumphator'	78	ks		2,2	171,6
1.1.1.2.1.2.8.		Clematis heracleifolia 'Cote d'Azur'	86	ks		2,4	206,4
1.1.1.2.1.2.9.		Festuca mairei	25	ks		2,9	72,5
1.1.1.2.1.2.10.		Geranium sanguineum 'Album'	45	ks		2,9	130,5
1.1.1.2.1.2.11.		Nepeta faassenii 'Walkers low'	33	ks		2,5	82,5
1.1.1.2.1.2.12.		Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	25	ks		2,5	62,5
1.1.1.2.1.2.13.		Sedum 'Herbstfreude'	49	ks		2,5	122,5
1.1.1.2.1.2.14.		Stipa gigantea	25	ks		2,5	62,5
1.1.1.2.1.2.15.		Yucca filamentosa	12	ks		2,9	34,8
1.1.1.2.1.2.16.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	1029	ks		0,3	308,7
1.1.1.2.1.2.17.		Allium aflatunense 'Purple Sensation'	148	ks		1,9	281,2
1.1.1.2.1.2.18.		Narcissus 'Arctic Gold'	389	ks		1,9	739,1
1.1.1.2.1.2.19.		Tulipa 'var. dif'	492	ks		1,9	934,8
1.1.1.2.1.2.20.		Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 250 do 500 mm	5	ks		12,4	62
1.1.1.2.1.2.21.		Platanus x acerifolia, ø 15/20 cm	2	ks		99,5	199
1.1.1.2.1.2.22.		Ginkgo biloba, ø 18/20cm	3	ks		99,5	298,5
1.1.1.2.1.2.23.		Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	5	ks		8,3	41,5
1.1.1.2.1.2.24.		Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom	15	ks		3,6	54
1.1.1.2.1.2.25.		Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom	5	ks		3,5	17,5
1.1.1.2.1.2.26.		Viazací a spojovací materiál	5	ks		3,6	18
1.1.1.2.1.2.27.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	102	m2		6,2	632,4
1.1.1.2.1.2.28.		Mulč biodegradovateľný	6120	l		0,1	612
1.1.1.2.1.2.29.		Záhradný substrát, 40 l/strom, 10l/ker, 2l/trvalka	1078	l		0,2	215,6
1.1.1.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1			1229,2	1229,2
1.1.1.2.1.3.1.		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	61,46	t		20	1229,2
1.1.1.3.		Zbehy parkovanie - sadové úpravy	1			15061,72	15061,72
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			15061,72	15061,72
1.1.1.3.1.1.	1,3	Výsadby	1			14193,72	14193,72
1.1.1.3.1.1.1.		Založenie záhonu v dažďovej záhrade	275,1	m2		8,5	2338,35
1.1.1.3.1.1.2.		Mix rastlín do dažďových záhrad v zmysle špecifikácie z technickej správy	275,1	m2		15,6	4291,57
1.1.1.3.1.1.3.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,1 m3	310	ks		0,7	217
1.1.1.3.1.1.4.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	24	ks		21,6	518,4
1.1.1.3.1.1.5.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	310	ks		1,3	403
1.1.1.3.1.1.6.		Baptisia 'Blueberry Sundae'	44	ks		4,9	215,6
1.1.1.3.1.1.7.		Calamintha nepeta 'Triumphator'	55	ks		2,2	121
1.1.1.3.1.1.8.		Clematis heracleifolia 'Cote d'Azur'	61	ks		2,4	146,4
1.1.1.3.1.1.9.		Festuca mairei	17	ks		2,9	49,3
1.1.1.3.1.1.10.		Geranium sanguineum 'Album'	32	ks		2,9	92,8
1.1.1.3.1.1.11.		Nepeta faassenii 'Walkers low'	23	ks		2,5	57,5
1.1.1.3.1.1.12.		Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	17	ks		2,5	42,5
1.1.1.3.1.1.13.		Sedum 'Herbstfreude'	35	ks		2,5	87,5
1.1.1.3.1.1.14.		Stipa gigantea	17	ks		2,5	42,5
1.1.1.3.1.1.15.		Yucca filamentosa	9	ks		2,9	26,1
1.1.1.3.1.1.16.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	728	ks		0,3	218,4
1.1.1.3.1.1.17.		Allium aflatunense 'Purple Sensation'	104	ks		1,9	197,6
1.1.1.3.1.1.18.		Narcissus 'Arctic Gold'	276	ks		1,9	524,4
1.1.1.3.1.1.19.		Tulipa 'var. dif'	348	ks		1,9	661,2
1.1.1.3.1.1.20.		Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 250 do 500 mm	24	ks		12,4	297,6

1.1.1.3.1.1.21.		Prunus Serrulata "Kanzan" o 10/15	24	ks		75,4	1809,6
1.1.1.3.1.1.22.		Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	24	ks		8,3	199,2
1.1.1.3.1.1.23.		Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom	72	ks		3,6	259,2
1.1.1.3.1.1.24.		Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom	24	ks		3,5	84
1.1.1.3.1.1.25.		Viazací a spojovací materiál	24	ks		3,6	86,4
1.1.1.3.1.1.26.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	73	m2		6,2	452,6
1.1.1.3.1.1.27.		Mulč biodegradovateľný	4380	l		0,1	438
1.1.1.3.1.1.28.		Záhradný substrát, 40 l/strom, 10l/ker, 2l/trvalka	1580	l		0,2	316
1.1.1.3.1.2.	99	Presun hmôt HSV	1			868	868
1.1.1.3.1.2.1.		Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	43,4	t		20	868
1.1.1.4.		Andač kultúrne stredisko - sadové úpravy	1			10770,26	10770,26
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			10770,26	10770,26
1.1.1.4.1.1.	1,3	Výsadby	1			10313,86	10313,86
1.1.1.4.1.1.1.		Založenie záhonu v dažďovej záhrade	88,6	m2		8,5	753,1
1.1.1.4.1.1.2.		Mix rastlín do dažďových záhrad v zmysle špecifikácie z technickej správy	88,6	m2		15,6	1382,16
1.1.1.4.1.1.3.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,1 m3	163	ks		0,7	114,1
1.1.1.4.1.1.4.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	42	ks		21,6	907,2
1.1.1.4.1.1.5.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	163	ks		1,3	211,9
1.1.1.4.1.1.6.		Baptisia "Blueberry Sundae"	23	ks		4,9	112,7
1.1.1.4.1.1.7.		Calamintha nepeta "Triumphator"	29	ks		2,2	63,8
1.1.1.4.1.1.8.		Clematis heracleifolia "Cote d'Azur"	32	ks		2,4	76,8
1.1.1.4.1.1.9.		Festuca mairei	9	ks		2,9	26,1
1.1.1.4.1.1.10.		Geranium sanguineum "Album"	17	ks		2,9	49,3
1.1.1.4.1.1.11.		Nepeta faassenii "Walkers low"	12	ks		2,5	30
1.1.1.4.1.1.12.		Perovskia atriplicifolia "Little Spire"	9	ks		2,5	22,5
1.1.1.4.1.1.13.		Sedum "Herbstfreude"	18	ks		2,5	45
1.1.1.4.1.1.14.		Stipa gigantea	9	ks		2,5	22,5
1.1.1.4.1.1.15.		Yucca filamentosa	5	ks		2,9	14,5
1.1.1.4.1.1.16.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	377	ks		0,3	113,1
1.1.1.4.1.1.17.		Allium aflatunense "Purple Sensation"	54	ks		1,9	102,6
1.1.1.4.1.1.18.		Narcissus "Arctic Gold"	143	ks		1,9	271,7
1.1.1.4.1.1.19.		Tulipa "var. dif"	180	ks		1,9	342
1.1.1.4.1.1.20.		Výsadba dreveniny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 250 do 500 mm	42	ks		12,4	520,8
1.1.1.4.1.1.21.		Prunus Serrulata "Kanzan" o 10/15	42	ks		75,4	3166,8
1.1.1.4.1.1.22.		Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	42	ks		8,3	348,6
1.1.1.4.1.1.23.		Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom	126	ks		3,6	453,6
1.1.1.4.1.1.24.		Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom	42	ks		3,5	147
1.1.1.4.1.1.25.		Viazací a spojovací materiál	42	ks		3,6	151,2
1.1.1.4.1.1.26.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	38	m2		6,2	235,6
1.1.1.4.1.1.27.		Mulč biodegradovateľný	2280	l		0,1	228
1.1.1.4.1.1.28.		Záhradný substrát, 40 l/strom, 10l/ker, 2l/trvalka	2006	l		0,2	401,2
1.1.1.4.1.2.	99	Presun hmôt HSV	1			456,4	456,4
1.1.1.4.1.2.1.		Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	22,82	t		20	456,4
1.1.1.5.		Andač ihrisko - sadové úpravy	1			10072,9	10072,9
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			10072,9	10072,9
1.1.1.5.1.1.	1	Pestovateľské opatrenia	1			182	182
1.1.1.5.1.1.1.		Odstránenie náletov s priemerom kmeňa do 100mm	65	m2		2,8	182
1.1.1.5.1.2.	1,3	Výsadby	1			8877,3	8877,3
1.1.1.5.1.2.1.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,1 m3	362	ks		0,7	253,4
1.1.1.5.1.2.2.		Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	29	ks		21,6	626,4
1.1.1.5.1.2.3.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	362	ks		1,3	470,6
1.1.1.5.1.2.4.		Baptisia "Blueberry Sundae"	38	ks		4,9	186,2
1.1.1.5.1.2.5.		Calamintha nepeta "Triumphator"	67	ks		2,2	147,4
1.1.1.5.1.2.6.		Clematis heracleifolia "Cote d'Azur"	74	ks		2,4	177,6
1.1.1.5.1.2.7.		Festuca mairei	21	ks		2,9	60,9
1.1.1.5.1.2.8.		Geranium sanguineum "Album"	39	ks		2,9	113,1
1.1.1.5.1.2.9.		Nepeta faassenii "Walkers low"	28	ks		2,5	70
1.1.1.5.1.2.10.		Perovskia atriplicifolia "Little Spire"	21	ks		2,5	52,5
1.1.1.5.1.2.11.		Sedum "Herbstfreude"	42	ks		2,5	105
1.1.1.5.1.2.12.		Stipa gigantea	21	ks		2,5	52,5
1.1.1.5.1.2.13.		Yucca filamentosa	11	ks		2,9	31,9
1.1.1.5.1.2.14.		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	879	ks		0,3	263,7
1.1.1.5.1.2.15.		Allium aflatunense "Purple Sensation"	126	ks		1,9	239,4
1.1.1.5.1.2.16.		Narcissus "Arctic Gold"	333	ks		1,9	632,7
1.1.1.5.1.2.17.		Tulipa "var. dif"	420	ks		1,9	798
1.1.1.5.1.2.18.		Výsadba dreveniny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 250 do 500 mm	29	ks		12,4	359,6
1.1.1.5.1.2.19.		Platanus x acerifolia, o 15/20 cm	3	ks		99,5	298,5
1.1.1.5.1.2.20.		Prunus Serrulata "Kanzan" o 10/15	23	ks		75,4	1734,2
1.1.1.5.1.2.21.		Ginkgo biloba, o 18/20cm	3	ks		99,5	298,5
1.1.1.5.1.2.22.		Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	29	ks		8,3	240,7
1.1.1.5.1.2.23.		Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom	87	ks		3,6	313,2
1.1.1.5.1.2.24.		Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom	29	ks		3,5	101,5
1.1.1.5.1.2.25.		Viazací a spojovací materiál	29	ks		3,6	104,4
1.1.1.5.1.2.26.		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	63	m2		6,2	390,6
1.1.1.5.1.2.27.		Mulč biodegradovateľný	3780	l		0,1	378
1.1.1.5.1.2.28.		Záhradný substrát, 40 l/strom, 10l/ker, 2l/trvalka	1884	l		0,2	376,8
1.1.1.5.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1			1013,6	1013,6
1.1.1.5.1.3.1.		Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	50,68	t		20	1013,6

PRÍLOHA Č. 11 SP - časť č. 3: „Budovanie zelenej infraštruktúry - sadové úpravy

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Obec Zbehy, Zbehy č. 69, 951 42 Zbehy**

Názov predmetu zákazky: “ **Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy**“

Obchodné meno uchádzača: Cesty, s.r.o.

Sídlo: Cabajská 28, 949 01 Nitra

IČO: 47 131 276

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	64 200,00

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
53 500,00	10 700,00	64 200,00

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Branislav Zaujec

telefónne číslo: 0905 708096

e-mail: zaujec@gmail.com

V Nitre dňa 19.12.2022

.....
Branislav Zaujec, Cesty, s.r.o.

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Technický návrh riešenia realizácie diela

Miesto stavby:

Zbehy - Ihrisko, Pošta a park, Pozdĺžne parkovanie

Andač – Kultúrne stredisko, Ihrisko

Dielo bude realizované v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

Zhotoviteľ pri uskutočňovaní stavieb a ich zmien zaviedol a používa systémy podľa noriem EN ISO 9001-2015, EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Opatrenia proti hlučnosti a vibráciám

Práce budú realizované technikou a strojmi, ktoré spĺňajú požiadavky súčasných noriem a predpisov. Práce budú realizované v pracovných dňoch v čase 7-17 hod. pracovníci budú poučení o dodržiavaní BOZP a OPP.

Opatrenia proti znečisteniu a prašnosti

Práce budú realizované tak, aby sa zamedzilo rozptylu častíc do okolia, materiál bude vlhčený a kropený. Nečistoty a odpad spojené s výstavbou budú priebežne odstraňované.

Zabezpečovanie kvality

Stavebné práce budú vykonávané v súlade s STN 73 6133, EN 1176-1 a EN 1177.

Ochrana povrchových a podzemných vôd počas výstavby

Stavebné práce budú realizované čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd nedôjde.

Havarijný plán

Pracovníci sú školení na identifikáciu nebezpečných látok a zabráneniu únikom a šíreniu nebezpečných látok. Postupujú v zmysle prevádzkových poriadkov a havarijných plánov. Pri manipulácii so škodlivými látkami dodržiavajú osobitné predpisy. Pracovné stroje sú zabezpečené a priebežne monitorované aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia ropnými látkami, mazacími olejmi a inými látkami.

Plán ochrany zdravia pracovníkov

Spoločnosť je držiteľom certifikátu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci EN 45001:2018. Zamestnanci pred nástupom do zamestnania budú zaškolení na ochranu ich zdravia. Každá osoba s povoleným vstupom na stavenisko je povinná nosiť ochranné pracovné pomôcky, odev a obuv v zmysle NV SR 395/2006. Zamestnanci sú školení aby boli schopní identifikovať kritické situácie a aby im vedeli predchádzať.

Plán likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu

Pri výstavbe sa spoločnosť riadi ustanoveniami zákona o odpadoch 223/2001 Z.z. a súvisiacich nariadení. Stavebný odpad bude triedený a zneškodnený spoločnosťou oprávnenou na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

Opatrenia na ochranu existujúcej zelene

Zeleň v priestore staveniska bude ochránená formou zábran tak, aby nedošlo k jej trvalému poškodeniu.

Zavazný návrh realizácie diela -- pracovníci

TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA *	Typ pracovníka --	Druh kvalifikačného odborníka podľa nariadenia zriaďovateľa projektu --	Pracovná pozícia --	Počet pracovníkov	Základ	Koniec	Počet ľudí spolu	Počet pracovníkov	Základ	Koniec	Počet ľudí spolu
1.1.1.1.1. Pestovateľské opatrenia	iný pracovník		zhradník	5	1	15	600				
1.1.1.1.2. Vysadby	iný pracovník		zhradník	5	16	20	200				
1.1.1.1.3. Presun hmôt HSV	iný pracovník		zhradník	5	1	20	800				
1.1.1.2.1.1. Pestovateľské opatrenia	iný pracovník		zhradník	5	21	35	600				
1.1.1.2.1.2. Vysadby	iný pracovník		zhradník	5	36	40	200				
1.1.1.2.1.3. Presun hmôt HSV	iný pracovník		zhradník	5	21	40	800				
1.1.1.3.1.1. Vysadby	iný pracovník		zhradník	5	41	50	400				
1.1.1.3.1.2. Presun hmôt HSV	iný pracovník		zhradník	5	41	50	400				
1.1.1.4.1.1. Vysadby	iný pracovník		zhradník	5	51	80	1200				
1.1.1.4.1.2. Presun hmôt HSV	iný pracovník		zhradník	5	51	80	1200				
1.1.1.5.1.2. Vysadby	iný pracovník		zhradník	5	81	150	2800				
1.1.1.5.1.3. Presun hmôt HSV	iný pracovník		zhradník	5	81	150	2800				

Závazný časový návrh realizácie diela		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	
TECHNOLÓGICKÝ POCES; ETAPA **		1	150															
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy																		
1. Celková cena v EUR s DPH																		
1.1. Celková cena v EUR bez DPH																		
1.1.1. Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy - sadové úpravy																		
1.1.1.1. Zbehy ihrisko - sadové úpravy																		
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.1.1.1. Pestovateľské opatrenia		1	15															
1.1.1.1.1.2. Výsadby		16	20															
1.1.1.1.1.3. Presun hmôt HSV		1	20															
1.1.1.2. Zbehy pošta a park - sadové úpravy																		
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.2.1.1. Pestovateľské opatrenia		21	35															
1.1.1.2.1.2. Výsadby		36	40															
1.1.1.2.1.3. Presun hmôt HSV		21	40															
1.1.1.3. Zbehy parkovanie - sadové úpravy																		
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.3.1.1. Výsadby		41	50															
1.1.1.3.1.2. Presun hmôt HSV		41	50															
1.1.1.4. Andáč kultúrne stredisko - sadové úpravy																		
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV																		
1.1.1.4.1.1. Výsadby		51	80															
1.1.1.4.1.2. Presun hmôt HSV		51	80															
1.1.1.5. Andáč ihrisko - sadové úpravy																		
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV		81	150															
1.1.1.5.1.2. Výsadby		81	150															
1.1.1.5.1.3. Presun hmôt HSV																		

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

Vysvetlenie:

**KOMUNÁLNA
POISTOVŇA**

VIENNA INSURANCE GROUP

Kontakty

www.kpas.sk/napiste-nam
Bezplatná infolinka 0800 11 22 22

Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6825810187
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 4439006982
Produkt: 443 - Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
IČO: 47131276

120-PM-AV

CESTY spol. s r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra 1

Vážený klient,

Bratislava 15.06.2021

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **14.07.2021** splatné poistné za obdobie od **14.07.2021** do **13.07.2022 24:00 hod**

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK28 0900 0000 0001 7819 5386
Poistné bez dane	392,27 EUR
Daň z poistenia 8.00%	31,38 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	423,65 EUR
Variabilný symbol	6825810187
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:


- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v klientskom portáli **e-KOMfort** alebo naskenovaním **QR kódu**
 - ✓ v pobočkách Slovenskej pošty a to naskenovaním **QR kódu** – najrýchlejšia úhrada do 10.00 hod alebo **priloženým ePOUKAZ-om**
- UPOZORNENIE:** Platba uskutočnená v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby

S účtou

CESTY spol. s r.o.

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
pôsobnosť je členom skupiny

IČO: 31595546 DIČ: 2021097099 IČ DPH: SK7120000746
obdel Sa, voľka 3343 E



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 14.07.2021
do 13.07.2022

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

6825810187

1009660333

IBAN

SK84 6500 0000 0000 2059 5240

3559

=423 65

Štyristodvadsaťtrn===

65

=423 65

6825810187 1009660333

Poistné od 14.07.2021
do 13.07.2022

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

CESTY spol. s r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra 1

SK8465000000000020595240



25740184000000020595240682581018735590000042365100966033304

CESTY spol. s r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra 1

Platíte
ihne cez



poštová
banka

a zbierajte bonusové
hodiny s Poštovou kartou