

Poradie:	1
Uchadzac:	Cesty, s.r.o.
Cas:	14.12.2022 - 10:37:02

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.		Celková cena v EUR s DPH	1,2			121800	146160
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH	1			121800	121800
1.1.1.		Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy - mobiliár	1			121800	121800
1.1.1.1.		Zbehy ihrisko - mobiliár	1			16290	16290
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			16290	16290
1.1.1.1.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			16290	16290
1.1.1.1.1.1.1.		Osadenie odpadkového koša	5	ks		56	280
1.1.1.1.1.1.2.		Odpadkový kôš	5	ks		250	1250
1.1.1.1.1.1.3.		Osadenie sedacieho prvku	10	ks		80	800
1.1.1.1.1.1.4.		Parková lavička s operadlom	5	ks		400	2000
1.1.1.1.1.1.5.		Parková lavička bez operadla	5	ks		400	2000
1.1.1.1.1.1.6.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.7.		Eliptický trenažér	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.8.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.9.		Veslovací trenažér	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.10.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.11.		Trenažér na nohy	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.12.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.13.		Bradlá	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.14.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.15.		Lavička sed - fah	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.16.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.17.		Trojité hrazda	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.18.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		250	250
1.1.1.1.1.1.19.		Posilňovací stroj na hrudník, ramená	1	ks		800	800
1.1.1.1.1.1.20.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.21.		Posilňovač brušných svalov	1	ks		400	400
1.1.1.1.1.1.22.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.1.1.1.23.		Hypertenzia	1	ks		600	600
1.1.1.1.1.1.24.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	4	ks		150	600
1.1.1.1.1.1.25.		Húpacie siete	4	ks		500	2000
1.1.1.1.1.1.26.		Osadenie zatrávňovacej rohože	57	m2		10	570
1.1.1.1.1.1.27.		Zatrávňovacia rohož	57	m2		20	1140
1.1.1.2.		Zbehy pošta a park- mobiliár	1			41714	41714
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			17094	17094
1.1.1.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			17094	17094
1.1.1.2.1.1.1.		Osadenie odpadkového koša	4	ks		56	224
1.1.1.2.1.1.2.		Odpadkový kôš	4	ks		250	1000
1.1.1.2.1.1.3.		Osadenie parkovej lavičky	5	ks		80	400
1.1.1.2.1.1.4.		Parková lavička s operadlom	5	ks		350	1750
1.1.1.2.1.1.5.		Osadenie sedacieho prvku	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.6.		Sedacia zostava	1	ks		1700	1700
1.1.1.2.1.1.7.		Osadenie stojana na bicykle	3	ks		40	120
1.1.1.2.1.1.8.		Stojan na bicykel	3	ks		200	600
1.1.1.2.1.1.9.		Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.10.		Tunel hroch	1	ks		2500	2500
1.1.1.2.1.1.11.		Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.12.		Detský kolotoč	1	ks		2500	2500
1.1.1.2.1.1.13.		Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		200	200
1.1.1.2.1.1.14.		Hojdačka hniezdo	1	ks		1200	1200
1.1.1.2.1.1.15.		Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.16.		Opičia dráha	1	ks		1100	1100
1.1.1.2.1.1.17.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.2.1.1.18.		Eliptický trenažér	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.19.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.2.1.1.20.		Veslovací trenažér	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.21.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.2.1.1.22.		Trojité hrazda	1	ks		400	400
1.1.1.2.1.1.23.		Montáž fitness prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		150	150
1.1.1.2.1.1.24.		Posilňovací stroj horných končatín	1	ks		400	400
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			24620	24620
1.1.1.2.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové	1			24620	24620
1.1.1.2.2.1.1.		M+D vysutý chodník na komplet	42,6	m2		200	8520
1.1.1.2.2.1.2.		M+D altánok 7,2 * 2,5 m	1	ks		15300	15300
1.1.1.2.2.1.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	1	kpl		800	800
1.1.1.3.		Andač kultúrne stredisko - mobiliár	1			3012	3012
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			3012	3012
1.1.1.3.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			3012	3012
1.1.1.3.1.1.1.		Osadenie odpadkového koša	2	ks		56	112
1.1.1.3.1.1.2.		Odpadkový kôš	2	ks		250	500
1.1.1.3.1.1.3.		Osadenie sedacieho prvku	4	ks		80	320
1.1.1.3.1.1.4.		Parková lavička s operadlom	3	ks		400	1200
1.1.1.3.1.1.5.		Parková lavička bez operadla	1	ks		400	400
1.1.1.3.1.1.6.		Osadenie stojana na bicykle	2	ks		40	80
1.1.1.3.1.1.7.		Stojan na bicykel	2	ks		200	400
1.1.1.4.		Andač ihrisko - mobiliár	1			60784	60784
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			60784	60784
1.1.1.4.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			60784	60784
1.1.1.4.1.1.1.		Osadenie odpadkového koša	4	ks		56	224
1.1.1.4.1.1.2.		Odpadkový kôš	4	ks		250	1000
1.1.1.4.1.1.3.		Osadenie sedacieho prvku	8	ks		80	640

1.1.1.4.1.1.4.	Parková lavička s operadlom	8	ks		350	2800
1.1.1.4.1.1.5.	Osadenie sedacieho prvku	3	ks		300	900
1.1.1.4.1.1.6.	Stôl s lavicami	3	ks		950	2850
1.1.1.4.1.1.7.	Osadenie sedacieho prvku	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.8.	Sedacia zostava	1	ks		1700	1700
1.1.1.4.1.1.9.	Osadenie stojana na bicykle	3	ks		40	120
1.1.1.4.1.1.10.	Stojan na bicykel	3	ks		200	600
1.1.1.4.1.1.11.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.12.	Tunel hroch	1	ks		2500	2500
1.1.1.4.1.1.13.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.14.	Detský kolotoč VVZ KL 004	1	ks		2500	2500
1.1.1.4.1.1.15.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.16.	Kruhová trampolína	1	ks		4500	4500
1.1.1.4.1.1.17.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		2450	2450
1.1.1.4.1.1.18.	Parkúrová zostava	1	ks		10650	10650
1.1.1.4.1.1.19.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		2400	2400
1.1.1.4.1.1.20.	Veľké lanové iglu	1	ks		12960	12960
1.1.1.4.1.1.21.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		80	80
1.1.1.4.1.1.22.	Pružinová hojdačka Konik	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.23.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		80	80
1.1.1.4.1.1.24.	Pružinová hojdačka Pickup	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.25.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		350	350
1.1.1.4.1.1.26.	Pieskovisko s krytom	1	ks		1900	1900
1.1.1.4.1.1.27.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		200	200
1.1.1.4.1.1.28.	Lezecká stena	1	ks		1300	1300
1.1.1.4.1.1.29.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		300	300
1.1.1.4.1.1.30.	Terénna šmykľavka	1	ks		1400	1400
1.1.1.4.1.1.31.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	1	ks		400	400
1.1.1.4.1.1.32.	Domček	1	ks		1500	1500
1.1.1.4.1.1.33.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	2	ks		40	80
1.1.1.4.1.1.34.	Herný prvok, tabuľa na kreslenie v altánku	2	ks		250	500
1.1.1.4.1.1.35.	Montáž hracích prvkov vrátane spodnej stavby	6	ks		100	600
1.1.1.4.1.1.36.	Betónové kvádre - schody, sedenie	6	ks		150	900

Technický návrh riešenia realizácie diela

Miesto stavby:

Zbehy - Ihrisko, Pošta a park, Pozdĺžne parkovanie
Andač – Kultúrne stredisko, Ihrisko

Dielo bude realizované v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

Zhotoviteľ pri uskutočňovaní stavieb a ich zmien zaviedol a používa systémy podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Opatrenia proti hlučnosti a vibráciám

Práce budú realizované technikou a strojmi, ktoré spĺňajú požiadavky súčasných noriem a predpisov. Práce budú realizované v pracovných dňoch v čase 7-17 hod. pracovníci budú poučení o dodržiavaní BOZP a OPP.

Opatrenia proti znečisteniu a prašnosti

Práce budú realizované tak, aby sa zamedzilo rozptylu častíc do okolia, materiál bude vlhčený a kropený. Nečistoty a odpad spojené s výstavbou budú priebežne odstraňované.

Zabezpečovanie kvality

Stavebné práce budú vykonávané v súlade s STN 73 6133, EN 1176-1 a EN 1177.

Ochrana povrchových a podzemných vôd počas výstavby

Stavebné práce budú realizované čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd nedôjde.

Havarijný plán

Pracovníci sú školení na identifikáciu nebezpečných látok a zabráneniu únikom a šíreniu nebezpečných látok. Postupujú v zmysle prevádzkových poriadkov a havarijných plánov. Pri manipulácii so škodlivými látkami dodržiavajú osobitné predpisy. Pracovné stroje sú zabezpečené a priebežne monitorované aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia ropnými látkami, mazacími olejmi a inými látkami.

Plán ochrany zdravia pracovníkov

Spoločnosť je držiteľom certifikátu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci EN 45001:2018. Zamestnanci pred nástupom do zamestnania budú zaškolení na ochranu ich zdravia. Každá osoba s povoleným vstupom na stavenisko je povinná nosiť ochranné pracovné pomôcky, odev a obuv v zmysle NV SR 395/2006. Zamestnanci sú školení aby boli schopní identifikovať kritické situácie a aby im vedeli predchádzať.

Plán likvidácie a zhodnotenia stavebného odpadu

Pri výstavbe sa spoločnosť riadi ustanoveniami zákona o odpadoch 223/2001 Z.z. a súvisiacich nariadení. Stavebný odpad bude triedený a zneškodnený spoločnosťou oprávnenou na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

Opatrenia na ochranu existujúcej zelene

Zeleň v priestore staveniska bude ochránená formou zábran tak, aby nedošlo k jej trvalému poškodeniu.

PRÍLOHA Č. 11 SP - časť č. 2: „Budovanie zelenej infraštruktúry - mobiliár

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Obec Zbehy, Zbehy č. 69, 951 42 Zbehy**

Názov predmetu zákazky: “ **Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy**“

Obchodné meno uchádzača: Cesty, s.r.o.

Sídlo: Cabajská 28, 949 01 Nitra

IČO: 47 131 276

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	146 160,00

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
121 800,00	24 360,00	146 160,00

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Branislav Zaujec

telefónne číslo: 0905 708096

e-mail: zaujec@gmail.com

V Nitre dňa 19.12.2022

.....
Branislav Zaujec, Cesty, s.r.o.

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Závazný časový návrh realizácie diela		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **																		
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy																		
1. Celková cena v EUR s DPH																		
1.1. Celková cena v EUR bez DPH																		
1.1.1. Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy - mobiliár																		
1.1.1.1. Zbehy ihrisko - mobiliár																		
1.1.1.1.1. Práca a dodávky HSV																		
1.1.1.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		
1.1.1.1.1.2. Zbehy pošta a park- mobiliár																		
1.1.1.1.2.1. Práca a dodávky HSV																		
1.1.1.1.2.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		
1.1.1.1.2.2. Práca a dodávky PSV																		
1.1.1.1.2.2.1. Konštrukcie doplnkové																		
1.1.1.1.3. Andač kultúrne stredisko - mobiliár																		
1.1.1.1.3.1. Práca a dodávky HSV																		
1.1.1.1.3.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		
1.1.1.1.4. Andač ihrisko - mobiliár																		
1.1.1.1.4.1. Práca a dodávky HSV																		
1.1.1.1.4.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazývajú do jedného zosútu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

Vysvetlenie:

PRÍLOHA č. 7

NAVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

443 9006982

POISTNIK / POISTENÝ		Telefón mobil/fax 0905708096	
Meno / Obchodný názov Cesty s.r.o.		Meno Ing. Branislav Zaujec	
ICO 4 7 1 3 1 2 7 6		PSČ 9 4 9 0 1	
Adresa ulica č.č. Cabajská 26, 949 01 Nitra		Miesto dodacia adresa Nitra	
Korešpondenčná adresa ulica č.č. PSČ miesto/oblasť		E-mail zaujec@gmail.com	
Bankové spojenie - názov poľského ústavu Prima banka	Kód banky 5600	Číslo účtu SK39 5600 0000 0009 6900 3002	Špecifický symbol

POISTENÝ (vypĺňa sa iba ak je iný ako poisťník)

Titul prezvisko / Obchodný názov		Meno	Telefón mobil/fax
ICO		Štátna príslušnosť	
Adresa ulica č.č.		Miesto dodacia adresa	PSČ

VSEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia 14.7.2020	Koniec poistenia	Na čo sa poistenie vzťahuje	Koeficient poistenia	Zrušenie vzťahu poistenia	Koeficient
Podmienky poistenia	Druh poistenia	Koeficient	Koeficient		

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU	KLASIFIKÁCIA KLIENTA	Príhovor / obrat v EUR	Najnižšieho rizika	Uzemná platnosť	Ďalšie podmienky	Ročné poistné v EUR za ZVZ	Ročné poistné v EUR za ZVZ	Ročné poistné v EUR za ZVZ	Ročné poistné v EUR za ZVZ
		1 300 000,00	5003	SR	áno / nie	423.65	423.65	423.65	423.65
...

PRÍPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ

Podmienky poistenia	Druh poistenia	Koeficient	Koeficient	Ročné poistné v EUR	Ročné poistné v EUR
...

Ročné poistné vrátane dane z príjmu z poistenia	Ročné poistné bez dane z príjmu z poistenia	Súčet poistného	Ročné poistné vrátane dane z príjmu z poistenia
EUR 423.65	EUR 392.27	EUR 31.38	EUR 423.65

Peňažný ústav poisťovne	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Prvá poistná v EUR
Prima banka Slovensko, a.s.	SK39 9000 0000 0001 7819 5384	4439006982	3558	423.65

Príloha poistnej zmluvy
Prima banka Slovensko, a.s.
Príloha č. 7 - Príloha poistnej zmluvy
Dňa: 10.7.2020
Nitra

Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6825810187
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 4439006982
Produkt: 443 - Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
IČO: 47131276

120-PM-AV

CESTY spol. s r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra 1

Vážení klienti,

Bratislava 15.06.2021

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **14.07.2021** splatné poistné za obdobie od **14.07.2021** do **13.07.2022 24:00 hod**

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK28 0900 0000 0001 7819 5386
Poistné bez dane	392,27 EUR
Daň z poistenia 8.00%	31,38 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	423,65 EUR
Variabilný symbol	6825810187
Konštantný symbol	3558



PAY by square

Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom e-POUKAZ
- ✓ v pobočkách Slovenskej poisťovne


alebo v klientском portáli e-KOMFORT alebo naskenovaním QR kódu účtu – najrýchlejšia úhrada do 10.00 hod alebo priloženým

obrázkom na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby

S účtou

CESTY spol. s r.o.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 1, IČO: 31935545, DIČ: 2021097099, IČ DPH: SK7020000746
pobočka je členom skupiny poisťovní pre DPH, Registrácia Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



od 14.07.2021 do 13.07.2022

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

6825810187

1009660333

IBAN

SK84 6500 0000 0000 2059 5240

3559

=423,65

Štyristodvadsaťtri==

65

=423,65

6825810187 1009660333

Poistné od 14.07.2021 do 13.07.2022

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

CESTY spol. s r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra 1

SK8465000000000020595240



257401840000000020595240682581018735590000042365100966033304

